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A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifikacné udaje stavby

Nazov a oznaCenie stavby: Vystavba Sportového arealu v meste Piestany

Miesto stavby: ul. Rekrea¢na, mesto Piestany

Kraj: Trnavsky, okr. PieStany

Cislo parcely: 10156/11, 10125/11

Katastralne uzemie: Piestany

Objednavatel, stavebnik: MM19 s.r.o., Cyprichova 2473/3, 931 54 Bratislava,

ICO: 53771559

Autori projektu: Ing. Vladimir Kmet’
Zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Kmet’
Vypracoval: Ing. Vladimir Kmet, M. Sasova
Stuperi PD: Projekt stavby

Termin zacatia vystavby: 07. 2025

Termin ukoncenia vystavby: 07. 2026

Trvanie vystavby cca 4-6 mesiacov

2. Stavba a jej prevadzka

Projekt ,Vystavba Sportového arealu v meste PieStany” je zamerany na vystavbu Sportového
arealu a bezbariérovych Sportovisk.

Objekty su umiestnené na pozemkoch firmy MM19 s.r.o., Cyprichova 2473/3, 931 54 Bratislava.
Hlavnym ciefom projektu je celkovo zveladit vzhlad, zlepSit pohybovu aktivitu navstevnikov, zefektivnit
tréningovy proces Sportovcov, doplnit nové Sportové vyzitie pre Ziakov ako aj pre obyvatelov mestskej
Casti.

Prioritou pre obnovu arealu je vystavba Sportovych ploch, ktoré momentalne absentuje v areali
malej $portovej haly. Sportoviska budi sluzit na rézne $portové vyzitie.

Budu vytvorené tri Sportové plochy spojené s bezbariérovym chodnikom.

Na Sportoviska su vyhradené plochy v zapadnej Casti arealu.
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Navrhované Sportoviska:
Multifunkéné ihrisko

Padel

Workoutové ihrisko

V severozapadnej Easti je navrhované multifunk&né ihrisko rozmerov 33x18 z EPDM.

Ihrisko mé& mantinelovy systém, zachytné siete a osvetlenie integrované v oploteni.

V juhozapadnej Casti je osadené ihrisko Padel, S umelou travou rozmerov 20x10m. lhrisko je
systémovym oplotenim vhodnym na padel ihrisko (oplotené pletivom a sklenymi tabufami).

V juhovychodnej Casti je osadené pieskové beachvolejbalové ihrisko, rozmerov hracia plocha
16x8m. Hracie plochy sa prepoja bezbariérovo dlazdenym chodnikom z beténovej dlazby.

Workoutova cviciaca zostava ktora sa nachadza na volnych plochach sa doplni o mini futbalové
ihrisko umiestnené pri ihrisku Padel.

V areali sa doplni vybavenie a to lavi¢ky, odpadkové koSe na recyklaciu.

Sportoviska budl prepojené bezbariérovym chodnikom.

Vramci aredlu sa nachadzaju toalety ako aj dostatok parkovacich pléch s vyhradenym
parkoviskom pre imobilnych.

Po vybudovani sa roz8iri sa tak vyuZitie aredlu a vznikne komplexny Sportovy areal pre
vzdelavanie, Sportovcov a vofnoCasové aktivity Ziakov a obyvatelov mestskej Casti.

Vsetky navrhovane Sportoviska a plochy sa zrealizuju v pinej miere na vyuzivanie pre osoby so
zniZzenou schopnostou pohybu a orientacie a musia splfia poziadavky pre stavbu v zmysle Vyhlasky
532/2002 z.z.

Objektova skladba:

SO 01 Sportovy areal

SO 01.1 Multifunkcéné ihrisko
SO 01.2 Padel
SO 01.3 Workoutové ihrisko a vybavenie

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

- képia z katastralnej mapy

- geodetické zameranie

- prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy
- obhliadka dotknutych ploch

4. Vecné a ¢asové vazby stavby na okolitu vystavbu, suvisiace
investicie
Projekt ,Vystavba Sportového arealu v meste PieStany “ rieSi len predmetné stavebné objekty.
Projekt nema vecné ani Casové vazby na okolitu vystavbu.

5. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Projekt ,Vystavba Sportového arealu v meste PieStany “ je zamerany na dostavbu existujuceho
Sportového arealu. Dotknuté parcely 10156/11, 10125/11 su vo vlastnictve: MM19 s.r.o., Cyprichova
2473/3, 931 54 Bratislava

6. Predpokladana lehota vystavby
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Termin zacatia vystavby: 07. 2025
Termin ukonc&enia vystavby: 07. 2026

Trvanie vystavby cca 4-6 mesiacov

7. Skusobna prevadzka

Dielo bude uvedené do prevadzky bez preklenovacieho obdobia a skiSobnej prevadzky.

8. Udaje o pripadnom postupnom uvadzani éasti stavby do
prevadzky, alebo o pripadnom predéasnom prevadzkovani ¢asti
stavby

Vystavba bude prevadzana hlavne po¢as pracovnych dni.

9. Celkové naklady stavby

Celkové naklady stavby budu vycislené v Casti Celkové naklady stavby.
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B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE
STAVBY

1.1. Zdévodnenie urbanistického, architektonického, vytvarného a stavebno-
technického riesenia stavby

Hlavnou myslienkou navrhovanej obnovy je tvorba zodpovedajuceho verejného priestoru, ako
miesta rekreacno-3portovych a spoloenskych aktivit s vytvorenim bezbariérovych ¢asti aj kvalitny
priestor pre osoby so znizenou schodnostou pohybu a orientacie.

Sportovo rekreaény areal sa nachadza na mieste pri lesoparku a vzdy bol vyuzivany na $port
a rekreaciu.

1.1.1 SO 01.1 MULTIFUNKCNE IHRISKO

Multifunkéné ihrisko je osadené na existujucej travnatej ploche. Plocha, na ktorej bude osadené
ihrisko je v sucasnosti v nevyhovujucom technickom stave, preto sa pristupilo k jej obnove. Multifunk&né
ihrisko sa osadi na ploche Sportové arealu v PieStanoch.

Pozdizna os ihriska je orientovana v smere vychod-zapad. Orientécia ihriska je podmienena
priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Stavebny objekt SO 01.1 Multifunkéné ihrisko sa navrhuje rozmerov 33x18 m.

Na ihrisku sa umiestnia hracie futbalové brany (2ks), stacionarne stipiky pre osadenie siete
(2ks), (2k) s basketbalové koSe a ciarovanie pre futbal, volejbal, tenis. Hracia plocha ihriska bude
zhotovena zo Sportového povrchu EPDM vo farbe zelena a oranzova. Pristup na ihrisko bude cez dve
brani¢ky umiestnené na dlhSej strane ihriska.

Osvetlenie ihriska bude realizované pomocou 4 svietidiel na 4 vyloznikoch v celkovej vySke
+6,000 m nad plochou ihriska.

Vyskové pomery stavby:
Plocha ihriska so spadom 0,5% + 0,000 m
VySka oplotenia +4,050 m

Konstrukcia hracej plochy ihriska

1. finalny Sportovy povrch, EPDM hr. 11 mm
+ drenazna sysnteticka vrstva — Gumoasfalt

Spodna stavba

2. Pieskové 16zko fr. 0-4 mm hr. 30 mm
3. vyrovnavajuca vrstva Strkodrva fr. 16-32 mm hr. 100 mm
4. drenazna vrstva, Strkodrva fr. 32 - 63 mm hr. 150 mm

5. pbvodna zemina

Oplotenie ihriska

Oplotenie bude tvorené mantinelmi a zachytnymi sietami po celom obvode ihriska. Siete budu
osadené na kratSich aj na dlhSich stranach ihriska.

Oplotenie ihriska sa zrealizuje po vSetkych stranach ihriska kombinaciou sendvi€ovych
mantinelov (AL+PVC) hr. 6 mm s rozmermi 1950x1000 mm a Ziarovo zinkovanych stipikov oplotenia
spajané vrchnym stuzenim cez T profily, ktoré slGzia na spevnenie Sportového oplotenia. Sucastou
oplotenia ihriska budu ochranné siete v celkovej vyske 4 m, 3 m nad mantinelovym systémom a to po
celom obvode ihriska. Ochranna siet je z nylonového materialu vysoko odolného voéi UV a vodi
klimatickym zmenam, farba zelena. V oploteni budi umiestnené dve futbalové branky a na kratSich
stranach ihriska dve branicky na vstupy.

Drenaz multifunkéného ihriska

Navrhovana drenaz sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 65 - 100 z plastovych drenaznych
trubiek obalenych do geotextilie uloZenej v Strkopieskovom [6Zzku. Minimalny Strkovy podklad sa
navrhuje hr. 100 mm v Sirke vykopu 300 mm. UloZenia drenaze a jej poloha je rozkreslena v prislusnej
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Casti PD. Drenaz sa zausti do drenaznej jamy. Drenazne pomery je potrebné upravit podla
hydrogeologickych pomerov a zaustenie drenaznej rdry sa vykona do drenaznej jamy alebo do
drenaznej Sachty.

1.1.2 SO 01.2 PADEL

Ihrisko na padel je osadené na existujucej travnatej ploche. Plocha, na ktorej bude osadené
ihrisko je v sucasnosti v nevyhovujicom technickom stave, preto sa pristupilo k jej obnove.

Pozdizna os ihriska je orientovana v smere vychod-zapad. Orientacia ihriska je podmienena
priestorovymi moznostami na parcele stavebnika.

Stavebny objekt SO 01.2 Padel sa navrhuje rozmerov 20x10 m.

Na ihrisku sa umiestnia, stacionarne stipiky pre osadenie siete (1ks) a Giarovanie pre padel.
Hracia plocha ihriska bude zhotovena zo Sportového povrchu umela trava vo farbe modra. Pristup na
ihrisko bude cez dva bezbariérové vstupy umiestnené na dihSej strane ihriska.

Vyskové pomery stavby:
Plocha ihriska so spadom 0,5% + 0,000 m
Vyska oplotenia + 4,050 m

Konstrukcia hracej plochy ihriska
2. finalny Sportovy povrch, Umela trava (vhodna pre Padel) hr. 12 mm
Spodna stavba

2. Pieskové 16zko fr. 0-8 mm hr. 50 mm
3. vyrovnavajuca vrstva Strkodrva fr. 4-16 mm hr. 30 mm
4. drenazna vrstva, Strkodrva fr. 16-32 mm hr. 200 mm

5. pbvodna zemina

Oplotenie ihriska

Oplotenie bude tvorené v kombinacii zo zvaranych pletivovych dielcov a sklenenymi tabulami
po celom obvode ihriska. Siete budu osadené na kratSich aj na dlhSich stranach ihriska. Oplotenie
a sklené tabule budl uchytené do hlinikovych stipikov rozmeru 150x60. Oplotenie po krat$ich stranach
bude vysoké 4m na dlhSich stranach 3 m. Vstupy budu vynechané €asti v strede dihSich stran.

Drenaz multifunkéného ihriska

Navrhovana drenaz sa zrealizuje v celom rozsahu v profile DN 65 - 100 z plastovych drenaznych
trubiek obalenych do geotextilie ulozenej v Strkopieskovom 16zku. Minimalny Strkovy podklad sa
navrhuje hr. 100 mm v Sirke vykopu 300 mm. Ulozenia drenaze a jej poloha je rozkreslena v prislusnej
Casti PD. Drenaz sa zausti do drenaznej jamy. Drenazne pomery je potrebné upravit podla
hydrogeologickych pomerov a zaustenie drenaznej rury sa vykona do drenaznej jamy alebo do
drenaznej Sachty.

1.1.3 SO 01.3 WORKOUTOVE IHRISKO A VYBAVENIE

Workoutove ihrisko je navrhované pri oploteni na volnom priestranstve je to doplnkova plocha
na cviCenie, na obzvlastenie sa osadi vedla ihriska Padel, minifutbalové ihrisko. Na plochach bude
vytvorena plocha z EPDM na cvi¢enie s vlastnou vahou a doplnkovymi workoutovymi zariadeniami.

Na danych plochach sa rozmiestneni workoutova zostava a minifutbalové ihrisko.

Plocha workoutové ihrisko 90 m?
Plocha minifutbal 37 m?

V ramci arealu bude vybudovany bezbariérovy novy chodnik.

Chodnik je navrhovany zo zamkovej dlazby, v prie€nom sklone 2%, v rdéznych Sirkach.
Obsluzny chodnik veduci pozdizne popri ihriskach bude vydlazdeny beténovou dlazbou, v skladbe bez
zatazenia pohybom automobilovej, chodniky su navrhnuté ako pochddzne s beténovou dlazbou.

Skladba konstrukénych vrstiev chodnika s vylu€enou dopravou (nepojazdného):

- zamkova dlazba 60mm
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- Strkodrvina fr. 4-8mm 30mm
- Strkodrvina fr. 0-63mm 250mm

spolu 340mm
Celkova plocha 210 m?

Farebné rieSenie chodniky: chodniky nepojazdné su navrhnuté s dlazbou pieskovej farby.
Chodniky su po bokoch lemované beténovymi zahradnymi obrubnikmi z beténu hr. 50 mm
s beténovy 162zkom so skosenymi hranami. Beton C12/15.

Sportoviska budl doplnené o vhodny moderny mobiliar. Na ploche budu rozmiestnené
odpadkové ko$e na sepraciu odpadu a lavicky.
V betébnovom oploteni na vstupe sa upravia brany pre vjazd aut ako aj pre vstup peSich

Na plochu sa rozmiestni: Odpadkovy ké3 2 ks

Lavicky 6 ks

1.2 Starostlivost’ o zivotné prostredie

Predmetné stavebné objekty nebudu mat v globale zhorSujuci vplyv na Zivotné prostredie. Cela
prevadzka bude zabezpetena a chranena proti pripadnym unikom nebezpeénych latok pre Zivotné
prostredie. Tuhy komunalny odpad sa bude skladovat' v kontajneroch umiestnenych v blizkosti objektu
na parcele stavebnika. Pri vystavbe nebude dotknuta vzrastla zeleh, neddjde k Ziadnym vyrubom.
Celkovo je mozné skonstatovat, Ze realizaciou jednotlivych stavebnych objektov v areadli ihriska neddjde
k Ziadnemu naruSeniu ani znehodnoteniu Zivotného prostredia v predmetnej lokalite.

1.3 Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a technickych zariadeni

Pri praci sa treba riadit ustanoveniami vyhlasky Slovenského uradu bezpecénosti prace
a Slovenského banského dradu €. 147/2013 Z. z. o bezpeCnosti a ochrane zdravia pri stavebnych
pracach, zdkonom NR SR €. 124/2006 Z. z. o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci a vyhlaskou &.
508/2009 Z. z o zaisteni bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pri tlakovych, zdvihacich, elektrickych
a plynovych technickych zariadeni.

1.4 Protipoziarne zabezpeéenie stavby

Zakladna koncepcia poziarnej ochrany je podla zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich zmien
a doplnkov, vyhlasky €. 453/2000 Z. z., ako aj v su¢asnosti platnych STN a vyhlasok.

Projekt je spracovany na zaklade vyhlasky €. 94/2004 Z. z., STN 92 0201 a dalSich suvisiacich
noriem, zabezpecujucich poziadavky poziarnej bezpecnosti.

1.5 RieSenie protikoréznej ochrany podzemnych a nadzemnych konstrukcii

alebo vedeni a ochrany proti bludnym priadom
VSetky kovové konstrukcie musia byt opatrené zakladnym naterom proti korézii. VSetky drevené
konstrukcie musia byt opatrené protihnilobnym naterom. BlizSia Specifikacia v dalSom stupni PD.

1.6 Bilancia statickej dopravy — Parkovanie

Parkovanie a odstavné miesta budu slizit vyhradne trénerom (dlhodobé parkovanie) a rodi¢om
deti, ktoré privezu deti na tréning, Cize sa jedna o kratkodobé parkovanie (menej ako 2 hodiny). Po
vystavbe exteriérovych ihrisk sa neuvazuje z rozSirenim parkovacich miest. lhriska budu vyuzivané len
navstevnikmi haly ako doplnkové exteriérové 3Sportovisko — nenavysi sa pocCet navstevnikov.
Parkovanie je zabezpecené v ramci arealu na pozemku vlastnika. Pri realizacii parkovacich miest, nie
su ohrozené stromy ani kriky. Predpoklada sa s dvomi zamestnancami (trénermi) a 15-20 detmi v jedne;j
tréningovej jednotke.

K pozemku je vybudovany existujuci vjazd o Sirke 6,0 m. Vjazd je realizovany v rdmci zeleného
pasu a chodnika medzi asfaltovou cestou (Rekreaéna ulica) a pozemkom investora.

miest, nie s ohrozené stromy ani kriky. Predpoklada sa s dvomi zamestnancami (trénermi)
a 15-20 detmi v jednej tréningovej jednotke.
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Riesenie statickej dopravy — parkovanie a odstavovanie vozidiel

Parkovanie a odstavné miesta je rieSené na sukromnom pozemku. Vypocet poZzadovaného poctu
odstavnych a kratkodobych stéti vychadza z platnej normy STN 73 6110 a jej zmien, &l. 16.3.9 a ¢l.
16.3.10, tab. €. 20 takto:

PO — zakladny pocet parkovacich stojisk podla 16.3.9 a tab. €. 20

Tabulka 20 - Zakladneé ukazovatele pri navrhu parkovacich stojisk

Druh Uéelova 1stojisko | Z P.?Et}j_?’t_ﬁiis‘c
objektu jednotka E"F&“%’t‘f kratkodo- | dihodo-
uc. JednotkU | pyen (%) | bych (%)
Sportove arealy ahaly pocet
- Zamestnanci 7 100
= navatevnici 4 100 -

Zamestnanci — 2/7 = 0,28 (jedno stojisko na 7 zamestnancov)
Navstevnici — 20/4 = 5 (jedno stojisko na 4 navstevnikov)

kmp — 1,0 koeficient mestskej polohy
ka — 1,1 sucinitel vplyvu delby prepravnej prace

N=1,1 XOo + 1,1 X Pox kme Kd
N=1,1x0+1,1x(0,28+5)x1,0x 1,0
N= 5,8 => 6 parkovacich stojisk

Pre potreby zamestnancov a navstevnikov Sportového centra THM PieStany je v projekte uvazované
s vybudovanim 6 parkovacich stojisk (5 klasické a 1 pre imobilnych ).

1.7 Vzrastla zelen

Sadové upravy rieSia ozelenenie ostatnych nezastavanych pléch s vysadenim listnatych
stromov, stalozelenych krov a vysevom travnika. Navrh ponechava existujuce dreviny, rastuce pri vstup
na pozemok.

Vzrastla zelen — Stromy

Vysadba vzrastlych stromov so zemnym balom — vysadba stromov je navrhnuta zo vzrastlych alejovych
foriem so zemnym balom, ktorého velkost zodpoveda velkostnej kategérii stromu. Stromy su pestované
v Specialnych Skélkach pre dosiahnutie bohatého prekorenenia viaso€nicovych korefov. Preto maju
predpoklad vysokej ujatefnosti na novom stanovisti pri Standardnej udrzbe. VySka nasadenia koruny je
2,2m a velkostna kategoria je 16/18 cm merana vo vyske 1,2 m nad uUrovriou terénu. Stromom je nutné
obohatit zeminu vo vykopanych jamach o raselinu v minimalnom mnozstve 20 kg/jama a riadne zaliat’ (
50 — 100 | vody na strom ) podla velkosti stromu. Po vysadbe je nutné strom ukotvit’ tromi alebo dvomi
kolmi ( podla velkosti stromu ) s Uvazkami kvéli stabilite. Terén je nutné upravit do tvaru zemnej misy,
ktora zachytava vihkost a zrazky. Kotvové koly sa ponechaju na stanovisti po dobu 3 rokov po vysadbe
kvoli stabilite a uchyteniu korefiov do rastlého terénu. Umiestnenie stromov je znazornené na vykrese—
D2 kde su zaroven uréené aj druhy stromov.

Stromy listané ks obvod

Acer platanoides 10 obvod 25-30cm
Betula utilis 21 obvod 16-18cm
Kry

Podsadba je tvorena vysSimi krikmi s dérazom na postupné kvitnutie i na zimné efekty.
Kry st navrhnuté zasadne len v skupinovych vysadbach.
Vysadba krikovych porastov - liniové a skupinové vysadby listnatych krikov su navrhnuté v zahustenych
kompaktnych formach umozfuijlcich efektivnu Gdrzbu, hlavne kosenie travnika pozdiz skupin krikov.
Sadbovy material je navrhnuty kontajnerovany alebo so zemnym balom kvéli lep$ej ujatelnosti na novom
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stanovisti. Minimalna velkost vyhonov 30 — 50 cm. Taxony zodpovedaju stanoviStnym a ekologickym
podmienkam bez naroku na Specialne operacie udrzby. Kriky su navrhnuté v spone v zavislosti od
konec&nej velkosti v rozpati 2 - 4 ks/m2 kvéli rychlemu zapojeniu do suvislého porastu. Do vykopanych
jam zodpovedajucich velkosti korefiového balu navrhujeme pridat raselinu do zeminy v pomere 1 : 2
a hnojivo. Krikové skupiny st navrhnuté s povrchovou upravou mulovanim z borovicovej borky
o hrubke mul&ovej vrstvy 8 cm kvéli zachovaniu vlahy a zabraneniu prerastania burin. Délezita je bohata
zalievka po vysadbe kvéli ujatiu drevin na novom stanovisti. Obrysy jednotlivych krikovych skupin budu
zarezané pri styku krikov s travnikom kvOli zabraneniu prerastaniu travnika do krikov a tiez kéli
vySkovému rozdielu povrchu medzi travnikom a krikmi. U krikov je vySka pOdy zniZzena o vrstvu
mulCovacej borky. Z dendrologického hladiska tvoria krikové skupiny kriky nenaroCnych druhov na
stanoviste a naslednu udrzbu, zoznam navrhnutych druhov je v tabulkovom prehlade.

Kry ks obvod
Vavrinovec lekarsky 60 5x5 vySka do 100cm
Travnik

Typ parkovy/uzitkovy, siaty. V ramci pléch je navrhovana plocha zo siateho travniku.

Zakladanie travnika: Zatravnenie sa mdze vykonat na nezaburineny povrch pddy vysevom
travneho semena technikou hydroosevu, Specialnymi vodnymi sejatkami. Vysev sa odporuca realizovat
od 15. aprila do 30. juna alebo od 20. augusta do 10. oktébra, v obdobi, v ktorom predpokladame dobré
vlahové podmienky. Na plochy uréené pre vegetaéné Upravy sa navezie humoézna zemina zo skladky
v min. hrubke 0,15 m a rovhomerne sa rozprestrie. Nasledne sa plocha upravi hrabanim. Pre vysev sa
odporuca pouzit druhy nizkovybezkatych trav, nenaroénych na ziviny a vlahu. Odporuc¢a sa parkova
travna zmes.

Plocha vysadby cca 531,6 m2

2. Naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod,
dopravu (vratane parkovania), zneSkodnovanie odpadov a rieSenie napojenia
stavby na jestvujuce siete a zariadenia technického vybavenia

Dazdova voda zo spevnenych pléch stavby bude zvedena do drenaznej jamy.
Parcela, kde je umiestnend navrhovana stavba, ma dopravné napojenie na miestne komunikéacie
a buducnosti budi vytvorené spevnené plochy aj na dalsi pristup.

Nakladanie s odpadmi polas realizacie stavby — projektu bude realizované v sulade s platnou
legislativou a podla vyhlasky Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky €.365 z 01. januara
2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov).

Podla § 1, vyhlagky MZP SR &. 365 z 01.01.2015, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov rozdelujeme
odpad do skupin, pricom skupina 17 pojednava o Stavebnom odpade a odpade z demolacii.

Stavebny odpad sa bude na stavbe separovat a uskladriovat na do¢asnej skladke odpadu (odpad bude
roz€leneny podla druhu a podla nebezpecnosti). Na skladovanie je vy€leneny priestor na vonkajsich
plochach na parcele stavebnika. Vzniknuty stavebny odpad sa pouzije z vacSej Casti ako stavebny
material pri pracach spojeny s vystavbou pripadne sa odvezie na skladku odpadov:

17 01 07 zmesi betonu, tehal, obkladaciek, dlazdic a keramiky iné ako uvedené v
17 01 06 — (O) — Odpad z beténového zakladu 0,2 t
Nakladanie - D1,R5
17 04 07 zmiesané kovy (O) — odpad z oplotenia 0,02 t
Nakladanie - D1,R4,
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O) — 2426,0 t — odpad z vykopu
Nakladanie - D1,R12,


http://www.zakonypreludi.sk/zz/2015-365/znenie-20160101
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15 01 OBALY VRATANE ODPADOVYCH OBALOV Z TRIEDENEHO ZBERU
KOMUNALNYCH ODPADOV

1501 01 Obaly z papiera a lepenky O 0,02t
Nakladanie - R3

1501 02 Obaly z plastov, O 0,02t
Nakladanie - R3

V3etky mnozZstva odpadov su uréené odhadom, investor s dodavatefom prac su povinny
vykazat’ skuto€né mnozstva odpadov, ktoré vzniknu pocas realizacie stavebnych prac.

Dodavatel stavebnych prac vytriedi odpad podla zloziek, zabezpeci ich zhodnotenie a
zneskodnenie, v spolupraci s investorom predlozi evidenciu odpadov a doklady preukazujuce ich
zhodnotenie pripadne zneSkodnenie.

Pocas realizacie stavby sa nebude nakladat s nebezpeénym odpadom. Komunalne odpady,
ktoré budu vznikat poCas stavebnych prac budu vytriedené a zhodnotené pripadne zneSkodnené v
sulade s platnym vSeobecne zavaznym nariadenim. Odvoz sute a stavebného odpadu a nasledne jeho
likvidaciu bude zabezpelovat vybrany dodavatel stavby.

V zmysle zakona o odpadoch bude pévodca tento odpad zhodnocovat' pri svojej €innosti, alebo
odpad takto nevyuzity ponukne na zhodnotenie inému. Produkované odpady budu odovzdavané na
zhodnocovanie. V pripade, Ze nie je mozné zabezpeéit' ich zhodnotenie odovzda sa znedkodrovanie
firmam opravnenym na vykonavanie tychto ¢innosti. Stavebné sute, vznikajuce pocas vystavby budu
priebezne odvazané na riadenu skladku pre odpady nie nebezpecné (O - ostatnym) odpadom.
Zneskodnenie ostatnych odpadov bude zabezpecovat realizacna stavebna firma na zaklade zmluvy s
opravnenym subjektom. PoCas vystavby budi odpady zhromazdované do velkoobjemovych
kontajnerov.

Zemina

Vykopova zemina, vznikajuca pri realizacii stavby — vznikne pri vykope ryhy, jamy. Zemina bude
vyuzita na terénne Upravy a spatné zasypy v mieste ich vzniku. Jedna sa o nekontaminovanu zeminu a
iny prirodzene sa vyskytujuci material vykopany poc€as stavebnych prac. Material sa pouZije na ucely
vystavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom sa vykopal. Stavebné sute, vznikajuce pocas
vystavby sa budu priebeZne odvazat na riadenu skladku pre odpad nie nebezpeény.

Odpady, ktoré vznikni pocas uzivania stavby

Za nakladanie s komunalnymi odpadmi, ktoré vznikli na uzemi obce, a s drobnymi stavebnymi
odpadmi, ktoré vznikli na uzemi obce, zodpoveda obec. Pévodca komunalnych odpadov a drobnych
stavebnych odpadov je povinny nakladat alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade so v8eobecne
zavaznym nariadenim obce. Pévodca komunalnych odpadov a drobnych stavebnych odpadov okrem
prevadzkovatela kuchyne je povinny - zapojit sa do systému zberu komunalnych odpadov v obci, -
uzivat zberné nadoby zodpovedajuce systému zberu komunalnych odpadov v obci, - ukladat
komunalne odpady alebo ich oddelené zlozky a drobné stavebné odpady na ucely ich zberu na miesta
uréené obcou a do zbernych nadob zodpovedajucich systému zberu komunalnych odpadov v obci.

Miesto na zber komunalnych odpadov

Objekt bude vybaveny v sulade s regulaénymi prvkami a zastavovacimi podmienkami pre
byvanie Cisté vo vztahu k zneSkodfiovaniu komunainych odpadov miestom, kde budu tieto odpady
zhromazdované v sulade s VZN mesta. Miesto zberu komunalnych odpadov bude umiestnené v juho-
zapadnej strane na pozemku stavebnika, pristupné z miestnej komunikacie.

Zhodnocovanie odpadu

R1 Vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskavanie energie inym sposobom
R2 Spéatné ziskavanie alebo regeneracia rozpustadiel

R3 Recyklacia alebo spatné ziskavanie organickych latok, ktoré nie su pouzivané ako rozpustadia
(vratane kompostovania a inych biologickych transformaénych procesov)
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R4 Recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu€enin
R5 Recyklacia alebo spatné ziskavanie ostatnych anorganickych materialov

R6 Regeneracia kyselin a zasad

R7 Spatné ziskavanie komponentov pouzivanych pri odstrafiovani znecistenia
R8 Spéatné ziskavanie komponentov z katalyzatorov

R9 Precistovanie oleja alebo jeho iné opatovné pouzitie

R10 Uprava pody na G&el dosiahnutia prinosov pre polnohospodarstvo alebo na zlep$enie
zivotného prostredia
R11 VyuZitie odpadov vzniknutych pri ¢innostiach R1 az R10

R12 Uprava odpadov uréenych na spracovanie niektorou z &innosti R1 az R119)

R13 Skladovanie odpadov pred pouzitim niektorej z €innosti R1 az R12 (okrem do¢asného ulozenia
pred zberom na mieste vzniku)®)

Zneskodiovanie odpadu

D1 Ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov).

D2 Uprava pédnymi procesmi (napr. biodegradécia kvapalnych alebo kalovych odpadov v péde).

D3 Hibkova injektaz (napr. injektaz &erpatelnych odpadov do vrtov, solnych bani alebo prirodzenych
ulozisk atd.).

D4 Ukladanie do povrchovych nadrzi (napr. umiestnenie kvapalnych alebo kalovych odpadov do jam,
odkalisk atd'.).

D5 Specialne vybudované skladky odpadov (napr. umiestnenie do samostatnych buniek s povrchovou
Upravou stien, ktoré su zakryté a izolované jedna od druhej a od Zivotného prostredia).

D6 Vypustanie a vhadzovanie do vodného recipienta okrem mori a oceanov.

D7 Vypustanie a vhadzovanie do mori a oceanov vratane uloZenia na morské dno.

D8 Biologicka uprava nespecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zlu¢eniny alebo zmesi, ktoré
su zneSkodnené niektorou z €innosti D1 az D12.

D9 Fyzikalno-chemicka uprava neSpecifikovana v tejto prilohe, pri ktorej vznikaju zlu¢eniny alebo
zmesi, ktoré su zneSkodnené niektorou z €innosti D1 az D12 (napr. odparovanie, susenie, kalcinacia).
D10 Spalovanie na pevnine.

D11 Spafovanie na mori. (*)

D12 Trvalé uloZenie (napr. umiestnenie kontajnerov v baniach).

D13 ZmieSavanie alebo mieSanie pred pouzitim niektorej z innosti D1 az D12. (**)

D14 Ulozenie do dalSich obalov pred pouzitim niektorej z ¢innosti D1 az D13.

D15 Skladovanie pred pouzitim niektorej z ¢innosti D1 az D14 (okrem doasného ulozenia pred
zberom na mieste vzniku). (***)

UPOZORNENIE
Projektova dokumentacia je vypracovana v rozsahu podla poziadaviek stavebnika v Case

spracovavania projektu a zohladfiuje su€asny znamy stav.

Téato dokumentécia nenahradza vyrobnu a dielensku dokumentaciu dodavatela stavby.

Technické detaily budd vyhotovené v dalSom stupni projektovej dokumentacie. Tato
dokumentacia sluzi na vybavenie potrebnych povoleni a neslizi na realizaciu stavby.

Pri zabudovani jednotlivych stavebnych systémov do stavby je potrebné dodrzat vsetky
smernice a pokyny vyrobcov pre montaz stavebnych vyrobkov a konstrukcii.

V Case spracovania tejto projektovej dokumentacie neboli k dispozicii Udaje o
hydrogeologickych pomeroch na danom pozemku, preto vychadzame zo Standardnych podmienok
zakladania.

V Banskej Bystrici 01.2025
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